
 

 

 

 دولة قطر

 هيئة الأشغال العامة

 

لمرحلة ما قبل العقد للبنية التحتية بمدينة حمد بن خليفة الطبية والإشراف العام لتصميم المهني ا خدماتل اعلان عن التأهيل المسبق

(HBKMC)-  :مشروع رقم(BA 14/15 D 112 ST) 

 الدعوة لمرحلة التأهيل المسبق

دعوة الشركات ذات الخبرة المناسبة والحديثة في تصميم البينية التحتية، إدارة شؤون المباني، قطر،  -ترغب هيئة الأشغال العامة )أشغال(

ة لتسجيل اهتمامهم وتقديم طلب التعبير عن الاهتمام لتقديم خدمات التصميم المهني والإشراف العام لمرحلة ما قبل العقد للمشروع المذكور 

  أعلاه. 

هتمام في المقام الأول من مقدمي الطلبات الراغبين للتههل المسب  لتقديم الا  طابات ابداءخ وتسعى هيئة الأشغال العامة للحصول على

عروض للتصميم والإشراف العام للمشروع المذكور أعلاه. في مرحلة التههيل المسب ، يجب على مقدم الطلب إثبات الخبرة، والقدرات ذات 

 وى المتوقع من الخدمات وتحقي  أهداف المشروع. الصلة، وفهم والالتزام بالعمل مع هيئة الأشغال العامة لتقديم المست

( لتحقي  هدفها المتمثل في HMCالخطة الرئيسية الإكلينيكية للمراف  هي مكون أساس ي من الخطة الإستراتيجية لمؤسسة حمد الطبية )

والأكاديمية والبحثية. ومن أجل الحفاظ هي خطة متكاملة تنسج معًا الخطط الإكلينيكية، تقديم الرعاية الأفضل والأكثر آمانًا في المنطقة. 

(، حي متطور للرعاية HBKMCعلى هذه البيئة، سيتم تحويل حرم الدوحة المركزي لمؤسسة حمد الطبية إلى مدينة حمد بن خليفة الطبية )

بن خليفة الطبية برنامج عمل حمد د متمثل الخطة الرئيسية لمدينة  الصحية في المناط  الحضرية مع البنية التحتية والمراف  المتكاملة تمامًا.

 كبير. ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشاريع على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة. 

وتتميز الرعاية الصحية المتخصصة، والمراف  التعليمية والبحثية، ووظائف الدعم والمكاتب الإدارية.  المشاريع مجموعة كبيرة من مراف  تشمل

الأولوية  وستعطي، بدرجة عالية من التعقيد تعكس الوظائف التي سيتم تحقيقها داخل هذا الحرم النشط والمقيد نسبيًا. بشكل عام

 طوال فترة تسليم المشاريع. الرئيسية للاستمرارية في تقديم الخدمات الإكلينيكية 

تبطة بها، وشبكات الطرق الداخلية، بما ت المراف  والممرات المر العنصر الحاسم في هذه الخطة الرئيسية هو البنية التحتية، والتي تشمل شبكا

أعمال تصميم وتنفيذ ربط الهياكل، و  في ذلك أعمال الوصلات مع الطرق السريعة الخارجية الرئيسية، والأعمال الميدانية العامة، بما في ذلك

 الأمنية. ، وكذلك الإضاءة الخارجية، وتحديد المسارات والتدابير المناظر الطبيعية

 بمجرد استلام طلب التعبير عن الاهتمام من الاستشاريين المهتمين، ستقوم هيئة الأشغال العامة بإصدار وثيقة التههيل المسب . 

اتحاد استشاريين أو استشاريين من وتدرك هيئة الأشغال العامة، نظرًا لنطاق خدمات المشروع، أن المشارك الفائز يحتاج إلى استخدام 

    الباطن، لضمان وجود فري  متعدد التخصصات لاستيفاء نطاق خدمات التصميم والإشراف العام المطلوبة. 

 :خدمات النطاق 

 يشمل نطاق الخدمات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
 الاستعداد -أ 
 وتصميم الرسومات )مع جميع الموافقات المطلوبة(.مرحلة استكمال التحق  من البرنامج  -التصميم الاولي  -ب 
 التصميم(، ووضع خيارات )بما في ذلك، تقرير المسح الطبوغرافي والجيوتقني ومعايير التصميم اجراء الدراسات – المبدئيتصميم ال -ج 

  .المبدئي
)الموافقة التصميم الأولي، النموذج المصمم بالكمبيوتر، وإدارة المخاطر، وإدارة القيمة والتصاريح/ ومرحلة الاستدامة  -المخطط تصميم -د 

 من وزارة البلدية والتخطيط العمراني(.  DC1ال العامة والموافقة على المبدئية من هيئة الأشغ
استكمال كما هو مطلوب من الهيئة، يتم  عند تقديم النموذج، ووجهات النظر، والعرض التقديمي، وما إلى ذلك،  -التصميم الفني -ه 

التصميم التفصيلي، ومراحل رخصة البناء )اعتماد مرحلة التصميم التفصيلي من هيئة أشغال العامة، واعتماد كهرماء، واعتماد أوريدو 
واعتماد المكتب  نظام المراقبة بالدوائر التليفزيونية المغلقة، واعتماد وزارة البيئة، -ارة الداخلية"كيوتل"، واعتماد الدفاع المدني، ووز 

 



وزارة البلدية والتخطيط العمراني، واعتماد إدارة الطرق والصرف بهيئة الأشغال العامة،  -TIPDالهندس ي الخاص، واعتماد إدارة 
 .  ورخصة البناء( -بلدية والتخطيط العمرانيمن وزارة ال DC2واعتماد  ،GSAS- GORDواعتماد 

 الانتهاء من وثيقة المناقصة حتى مرحلة المناقصة بما في ذلك إعداد الدعوة للمناقصة.  -إعداد وثائ  المناقصة والبناء -و 

ذلك التقييم الفني ومدخلات التقرير النهائي للمناقصة، ومنح العقد  ة بما فيصالانتهاء من مرحلة المناق -خدمات إجراءات المناقصة -ز 
    واستكمال وثائ  العقد. 

طوال مدة البناء بما في ذلك، الرد على استفسارات التصميم، وفحص الوثائ  المقدمة من المقاول، ومقارنة أعمال  -الإشراف العام -ح 
 ن النتائج. البناء بالتصميم، ومراقبة تجارب التشغيل والتحق  م

استكمال أعمال البناء، وجميع الوثائ ، وما إلى ذلك، المطورة إلى حالة "كما هو منفذ" والمقدمة  -الرسومات التنفيذية والسجلات -ط 
    ، وفقًا لمتطلبات الهيئة المحددة في نطاق الخدمات.  DCUللمهندس في شكل رقمي للامتثال مع متطلبات 

 . 2016المتوقعة: الربع الثاني من  البداية

 لتأهيل المسبقاوثائق 

 :الخطوة الأولى

 www.ashghal.gov.qaالعامة:  الأشغالعلى الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التههيل المسب  زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة 

 الأحديوم من الصفحة الرئيسية يتم تحميل طلبات الإقرار بالتههيل المسب ، وإعلان مكافحة الفساد والمحافظة على السرية، وإعادة الوثائ  

  م في موعد اقصاه الساعة الواحدة 2015ديسمبر 31
ً
عن طري  نسخة ( 3:00توقيت جرينتش +(،  يالدوحة المحلتوقيت بظهرا

  contracts@ashghal.gov.qa: البريد الإلكترونيإلكترونية إلى عنوان 

 :2الخطوة 

 تصدر هيئة الأشغال العامة وثائ  التههيل المسب  للشركات الراغبين بالمشاركة عن طري  البريد الإلكتروني وتشمل وثائ  التههيل المسب 

 جزئين:

 وتواريخ التقديم لمستندات التههيل وكل التعليمات المطلوبة للمتقدمين  إجراءات ومراحل التههيل المسب  المكون من جزئين .1

 موجز عن المشاريع. .2

 التأهيل المسبقتقديم طلب 

 إلى العنوان التالي:  يتم إرسال طلبات التههيل المسب  والطلبات المستكملة

 هيئة الأشغال العامة

 مدير إدارة العقود

 الطاب  الأرض ي -(1أشغال، برج )

 ، الدوحة، قطر22188بريد:  صندوق 

 يتم إرسال جميع الاستفسارات إلى: مدير إدارة العقود

  contracts@ashghal.gov.qaبريد إلكتروني: 

 

http://www.ashghal.gov.qa/
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